

PERSPECTIVA — 2ª FASE


NOTAS GERAIS

- 1 – COTAS EM MILÍMETRO, COORDENADAS E NÍVEIS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
- 2 – MATERIAIS:
- a) AÇO ASTM A572 gr50 – $f_y=345\text{MPa}$, PARA PERFIS LAMINADOS
 - b) AÇO ASTM A36 – $f_y=250\text{MPa}$, PARA CHAPAS DE BASE E LIGAÇÕES
 - c) AÇO ASTM A572 gr50 – $f_y=345\text{MPa}$, PARA PERFIS SOLDADOS E CHAPAS
 - d) AÇO ASTM A108 – $f_y=345\text{MPa}$, PARA CONECTORES DE CILHALAMENTO, STUD BOLTS
 - e) AÇO ASTM-A36 – $f_y=250\text{MPa}$, PARA CHUMBADORES
 - f) ASTM A325 GALVANIZADO – $f_y=635\text{MPa}$, PARA PARAFUSOS
 - g) SOLDAS: – AWS D1.1 – 2005
– ELETRODO: E-70XX
– ESPESURA MÍNIMA: 4mm
- 3 – OS DESENHOS DE FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DEVERÃO SER EXECUTADOS PELO FABRICANTE DAS ESTRUTURAS E SUBMETIDOS AO PROPRIETÁRIO PARA VERIFICAÇÃO E COMENTÁRIOS, CONFORME ANEXO "P" DA NBR 8800/2008.
- 4 – PARA EXECUÇÃO DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, DEVERÃO SER OBEDECIDAS AS RECOMENDAÇÕES DA NORMA ABNT (NBR 8800/2008/PROJETO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE AÇO DE EDIFÍCIOS).
- 5 – PINTURA DE PROTEÇÃO:
- LIMPEZA DA SUPERFÍCIE: JATEAMENTO GRAU SA2,5
 - PINTURA DE PROTEÇÃO: EPOXI=120 MICRAS
 - ACABAMENTO: ESMALTE POLIURETANO ALIFÁTICO NA COR DETERMINADA PELO PROJETO ARQUITETÔNICO 40 MICRAS
- 6 – AS FASES DA MONTAGEM DAS VIGAS E CONTRAVENTAMENTOS, DEVERÃO SER PROGRAMADAS EM FUNÇÃO DOS ACESSOS E POSICIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E DUTOS.
- 7 – SOBRECARGAS DE UTILIZAÇÃO:
- VELOCIDADE BÁSICA DO VENTO=35m/s.
 - PISOS =0.35kN/m²
 - REVESTIMENTOS =0.10kN/m²
- 8 – CONFIRMAR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL.
- 9 – TODAS AS LIGAÇÕES SERÃO APARAFUSADAS
- 10 – CANTONEIRA PARA REMATE DA ALVENARIA, CONSULTAR PROJETO ARQUITETÔNICO ANTES DA MONTAGEM
- 11 – PISO:
- PAINÉIS DE LAJE TIPO PRÉ-LAJE DA TRELICON OU SIMILAR
 - SENTIDO DE APOIO: ➡
 - SOBRECARGAS DE UTILIZAÇÃO: – ESCRITÓRIOS – 5 kN/m² (500kgf/m²)

00	EMISSION INICIAL	AUGUSTO ALMEIDA	15/06/2013
Nº	Modificação:	Desenho:	Data:

Revisões

Aprovação do responsável pela Unidade c/ carimbo:	Data:
---	-------

 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA DOS CAMPI/DEMOP	
Obra: LABORATÓRIOS DE CADEIRAS BÁSICAS	Projetado por: DIARQ/DEMOP
Unidade: FCM / IBRAG	Prancha: 1/1
Projeto: ESTRUTURA METÁLICA	Escala: 1/100
Assunto: DIAGRAMA DE MONTAGEM – FASE 2 PERSPECTIVA E LISTA DE EXPEDIÇÃO	Data: 15/06/13 Desenhista JAA