

01 PONTOS DE INSTALAÇÃO – 4º PAVIMENTO

Cores Pensa Cor

01	0,00 0
02	0,00 0
03	0,00 0
04	0,00 0
05	0,00 0
06	0,00 0
07	0,00 0
08	0,00 0
09	0,00 0
10	0,00 0
11	0,00 0
12	0,00 0
13	0,00 0
14	0,00 0
15	0,00 0
16	0,00 0
17	0,00 0
18	0,00 0
19	0,00 0
20	0,00 0
21	0,00 0
22	0,00 0
23	0,00 0
24	0,00 0

LEGENDA

- INTERRUPTOR SIMPLES
- INTERRUPTOR THREEE-WAY
- TOMADA BAIXA
- TOMADA MÉDIA
- TOMADA MÉDIA DIFERENCIADA 220V
- TOMADA MÉDIA DE EMERGÊNCIA
- TOMADA ALTA
- TOMADA DE FORÇA BAIXA
- PONTO DE TELEFONE BAIXO
- PONTO DE AR COMPRIMIDO
- PONTO DE VÁCUO
- PONTO DE GNP
- PONTO DE LÓGICA
- PONTO DE LÓGICA NO PISO
- PONTO DE TOMADA NO PISO
- CÂMERA DE SEGURANÇA
- ANTENA COLETIVA
- CLIMATIZAÇÃO
- EXAUSTÃO MECÂNICA

NOTAS:
1 – AS INSTALAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER CONFORME ESPECIFICAÇÕES DOS FABRICANTES.
2 – A CENTRAL DE DETECÇÃO, UTP, SONORIZAÇÃO E ALARMES, DEVERÃO ESTAR LOCALIZADAS NA CENTRAL DE MANUTENÇÃO LOCALIZADA NO SUBSOLO.
3 – TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM DEVERÃO SER CONFORME ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS.
4 – TODOS OS CIRCUITOS DEVERÃO SER ATERRADOS.
5 – PREVER CÂMERAS DE SEGURANÇA DENTRO DAS CABINES DOS ELEVADORES.
6 – AS CENTRAIS DE AR COMPRIMIDO E VÁCUO ESTARÃO LOCALIZADAS NO PAV. TÉCNICO

02	ALTERAÇÕES CONFORME SOLICITAÇÕES DA DEMOP	ARQHOS	10/05/06
01	ALTERAÇÕES CONFORME SOLICITAÇÕES DA DEMOP	ARQHOS	10/04/06
00	EMISSÃO INICIAL	ARQHOS	20/03/06
Nº	Modificação:	Desenho:	Data:

Revisões

Aprovação do responsável pela Unidade c/ carimbo: Data:

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DOS CAMPI/DEMOP

Obra:	PREDIO DE LABORATÓRIOS – FCM/IBRAG	Projetista:	DIARQ/DEMOP
Unidade:	FCM / IBRAG	Prancha:	27/30
Projeto:	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA	Escala:	1/100
Assunto:	PONTOS DE INSTALAÇÃO – 4º PAVIMENTO	Data:	26/07/06
		Desenhista:	ARQHOS

Projeto Executivo:

Arquhos Consultoria e Projetos
Av. Franklin Roosevelt, gr. 310 – Centro – RJ
Tels. (0 XX 21) 2220-8453 2533-4830 2240-4360 2544-3812
e-mail: arquhos@arquhos.com.br